



Црна Гора  
Главни град Подгорица  
Општина у оквиру Главног града - Голубовци - Анови

## U G O V O R

Број 22-406/18-913

Анови, 04.12.2018. год.

### ZAKLJUČEN IZMEĐU:

1. **Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci**, sa sjedištem u Golubovcima, Golubovci bb, PIB: 02647109, broj računa:535-10929-78 kod Prve banke, koju zastupa predsjednica Tanja Stajović, ( u daljem tekstu: NARUČILAC )

### I

2. „DING“ doo Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, koga zastupa izvršni direktor Danilo Bašić dipl.inž.građ., Ulica Steva Boljevića 14/14, PIB: 02867079, Broj računa 550-14415-03 Podgorička banka, s druge strane ( u daljem tekstu: REVIDENT )

### Član 1.

NARUČILAC ustupa, a REVIDENT preuzima obavezu da *izvrši reviziju*

**Glavnog projekta Centralnog groblja u Golubovcima sa objektom kapele, i reviziju Glavnog projekta administrativno-komercijalnog objekta za potrebe funkcionisanja Centralnog groblja u Golubovcima**, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018), Pravilnikom o načinu vršenja revizije glavnog projekta ("Službeni list Crne Gore", br. 018/18 od 23.03.2018), u skladu sa *Zahtjevom za dostavljanje ponuda broj 22-406/18-897 od 27.11.2018.*, u svemu prema ponudi REVIDENTA broj: 22-406/18-901 od 30.11.2018.godine.

- i. Obavještenje o ishodu postupka broj:22-406/18-905 za partiju 1: revizija Glavnog projekta Centralnog groblja u Golubovcima sa objektom kapele,
- ii. Obavještenje o ishodu postupka broj: 22-406/18-905/1 za partiju 2: Glavnog projekta administrativno-komercijalnog objekta za potrebe funkcionisanja Centralnog groblja u Golubovcima.

Kako je jedan ponuđač, „Ding“ doo iz Podgorice, dostavio ponudu za partiju 1 i partiju 2, neće se posebno sklapati ugovor po partijama, nego će partije biti objedinjene istim ugovorom.

### Član 2.

Revizijom Tehničke dokumentacije REVIDENT se obavezuje da izvrši provjeru :

- usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na pitanja koja nijesu uređena Zakonom;
- kompletnosti projekta;
- namjenskih podloga za temeljenje objekta;
- da li su u glavnom projektu ispravno primijenjeni rezultati dobijeni u podlogama za temeljenje objekta;

- ispravnosti i tačnosti arhitektonskih, odnosno građevinskih rješenja, proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti objekta;
- razrade tehničko-tehnoloških i eksploatacionih karakteristika objekta sa opremom i instalacijama, uključujući energetske karakteristike objekta, ako je objekat zgrada;
- razrade detalja za izvođenje radova obuhvaćenih glavnim projektom, kao i tehničko-tehnološka i organizaciona rješenja za izgradnju objekta;
- razrade priključaka objekta na odgovarajuću saobraćajnu i drugu infrastrukturu i uređenje slobodnih površina;
- tehničkih rješenja za zaštitu objekta i susjednih objekata od požara i eksplozija i druga tehnička rješenja zaštite;
- razrade mjera za sprječavanje ili smanjenje negativnih uticaja objekta na životnu sredinu;
- drugih projekata i elaborata, u skladu sa namjenom objekta;
- dokaza o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta;
- da li je predviđena faznost građenja objekta i ako jeste, da li je na odgovarajući način određena (da li je obezbijeđena podjela na tehničko-tehnološke i funkcionalne cjeline).

### **Član 3.**

NARUČILAC i REVIDENT su saglasni da cijena vršenja tehničke kontrole, iz člana 1. ovog Ugovora, ukupno iznosi po partijama:

- Partija 1: revizija Glavnog projekta Centralnog groblja u Golubovcima sa objektom kapele, 4000,00 eura sa uračunatim pdv-om, (četirihiljadeura)
- Partija 2: revizija Glavnog projekta Centralnog groblja u Golubovcima sa objektom kapele,, 4000,00 eura sa uračunatim pdv-om (četirihiljadeura)

### **Član 4.**

REVIDENT se obavezuje da prvi izvještaj o izvršenoj reviziji Glavnog projekta za partiju 1 i za partiju 2, koje su predmet nadmetanja revident je dužan dostaviti u roku od 20 dana od dana dostave tehničke dokumentacije.

### **Član 5.**

Isplata sredstava iz čl.3. ovog Ugovora izvršiće se nakon dostavljanja konačnog izvještaja o izvršenoj reviziji.

### **Član 6.**

REVIDENT se obavezuje da će 20 dana od dobijanja konačne verzije tehničke dokumentacije sačiniti konačni izvještaj o izvršenoj reviziji, ovjeren i potpisan od strane REVIDENTA i dostaviti ga NARUČIOCU.

### **Član 7.**

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

### Član 9.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11; 57/14 i 28/15).

### Član 10.

Za slučaj eventualnog spora po ovom Ugovoru, ukoliko ga ugovorne strane ne riješe sporazumno, isti će se rješavati pred Privrednim sudom u Podgorici.

### Član 11.

Ovaj Ugovor je sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjeraka.

**R E V I D E N T**  
**„Ding“ doo Podgorica**  
**Izvršni direktor**  
**Danilo Bašić dipl.inž.građ.**



**N A R U Č I L A C**  
**Opština Golubovci u okviru Glavnog grada**  
**Golubovci**  
**Predsjednica**  
**Tanja Stajović**

